GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
LUDO

MENOR CUANTIA OBRA
MCO - GPL - 002 -2012
SECCION V
CONTRATO

COMPARECIENTES

Comparecen a la celebracidon del presente contrato, por una parte el GAD Parroquial de Ludo, representada
por el Sr. Gonzalo Jiménez A., en calidad de Presidente con C.I 0102222601, a quien en adelante se le
denominara la CONTRATANTE; y, por otra el Ing. Remigio Arcentales con RUC 0102965183001, a quien en
adelante se le denominara el CONTRATISTA. Las partes se obligan en virtud del presente contrato, al tenor
de las siguientes cldusulas

Clausula Primera.- ANTECEDENTES

1.01.- De conformidad con los articulos 22 de la Ley Orgdnica del Sistema Nacional de Contratacion Publica —

LOSNCP- , y 25 y 26 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contrataciones de la CONTRATANTE,
contempla la ejecucion de: Construccion de la cubierta metdlica para patio de reuniones, muros de
contencidn, cerramiento y adoquinado de la casa comunal de patio de Ludo centro.

1.02.- Previos los informes y los estudios respectivos, la maxima autoridad de la CONTRATANTE resolvio
aprobar los pliegos de la Menor Cuantia Obras MCO — GPL — 002 -2012 para Construccion de la cubierta
metalica para patio de reuniones, muros de contencion, cerramiento y adoquinado de la casa comunal de patio
de Ludo centro.

1.03.- Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria
7.5.05.01, conforme consta en la certificacion conferida por la Ing. Ana Plaza, mediante documento
memorandum.

1.04.- Se realizé la respectiva convocatoria el 16 de mayo del 2012, a través del portal
www.compraspublicas.gov.ec.

1.05.- Luego del proceso correspondiente, la maxima autoridad de /a CONTRATANTE o su delegado,
mediante acta de adjudicacién de 22 de mayo de 2012, adjudicé la ejecucién de la obra Construccion de la
cubierta metalica para patio de reuniones, muros de contencion, cerramiento y adoquinado de la casa comunal
de patio de Ludo centro al oferente Ing. Remigio Arcentales.

Clausula Segunda.- DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte integrante del Contrato los siguientes documentos:

a) Los Pliegos incluyendo las especificaciones técnicas, planos y disefios del proyecto que corresponden a la
obra contratada.

b) La oferta presentada por el CONTRATISTA.
c) Los demas documentos de la oferta del adjudicatario.
d) Las garantias presentadas por el CONTRATISTA.

e) La resolucion de adjudicacion.
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f) Las certificaciones de la Secretaria - tesorera, que acrediten la existencia de la partida presupuestaria y
disponibilidad de recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.

Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes y su capacidad para celebrar el contrato
deberan protocolizarse conjuntamente con el contrato.

Clausula Tercera.- INTERPRETACION Y DEFINICION DE TERMINOS

3.01.- Los términos del Contrato deben interpretarse en su sentido literal, a fin de revelar claramente la
intencidn de los contratantes. En todo caso su interpretacion sigue las siguientes normas:

1)Cuando los términos estén definidos en la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Publica, LOSNCP, o en este contrato, se atendera su tenor literal.

2) Si no estan definidos se estara a lo dispuesto en el contrato en su sentido natural y obvio, de
conformidad con el objeto contractual y la intencidn de los contratantes. De existir contradicciones
entre el contrato y los documentos del mismo, prevaleceran las normas del contrato,

3)El contexto servird para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre
todas ellas la debida correspondencia y armonia.

4)En su falta o insuficiencia se aplicaran las normas contenidas en el Titulo XIIl del Libro IV de la
codificacion del Cadigo Civil, De la Interpretacion de los Contratos.

3.02.- Definiciones.- En el presente contrato, los siguientes términos seran interpretados de la manera
que se indica a continuacion:

a) "Adjudicatario"”, es el oferente a quien la maxima autoridad del GAD Parroquial de Ludo le adjudica el
contrato;

b) "Comisién Técnica", es la responsable de llevar adelante el proceso licitatorio, a la que le corresponde
actuar de conformidad con la LOSNCP, su Reglamento General, los pliegos aprobados, y las disposiciones
administrativas que fueren aplicables.

c) “INCOP”, Instituto Nacional de Contratacidon Publica.
d) “LOSNCP”, Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacidn Publica.

e) "Oferente", es la persona natural o juridica, asociacion o consorcio que presenta una "oferta", en
atencion al lamado a Menor Cuantia Obras;

f) "Oferta", es la propuesta para contratar, cefiida a los pliegos, presentada por el oferente a través de la
cual se obliga, en caso de ser adjudicada, a suscribir el contrato y a la ejecucién del proyecto. Construccién
de la cubierta metalica para patio de reuniones, muros de contencidn, cerramiento y adoquinado del patio
de la casa comunal de Ludo centro.

Clausula Cuarta.- OBJETO DEL CONTRATO

4.01.- El CONTRATISTA se obliga para con la CONTRATANTE a ejecutar, terminar y entregar a entera
satisfaccion de la CONTRATANTE la Construccion de la cubierta metalica para patio de reuniones, muros de
contencién, cerramiento y adoquinado del patio de la casa comunal de Ludo centro. EL CONTRATISTA se
compromete al efecto, a realizar dicha obra, con sujecion a su oferta, planos, especificaciones técnicas
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generales y particulares de la obra, anexos, instrucciones de la entidad y demas documentos contractuales,
tanto los que se protocolizan en este instrumento, cuanto los que forman parte del mismo sin necesidad de
protocolizacion, y respetando la normativa legal aplicable.

En la ejecucion de la obra se utilizaran materiales de primera calidad; serd realizada por el CONTRATISTA
utilizando las mds avanzadas técnicas, con los métodos mas eficientes y eficaces, con utilizacién de mano de
obra altamente especializada y calificada; tanto el CONTRATISTA como sus trabajadores y subcontratistas,
de haberlos, emplearan diligencia y cuidado en los trabajos, de tal modo que responden hasta por culpa
leve.

4.02.- Corresponde al CONTRATISTA proporcionar la direccion técnica, proveer la mano de obra, el equipo y
magquinaria requeridos, y los materiales necesarios para ejecutar debidamente la obra de acuerdo al
cronograma de ejecucion de los trabajos y dentro del plazo convenido, a entera satisfaccion de la
CONTRATANTE.

4.03.- Queda expresamente establecido que constituye obligacidon de el CONTRATISTA ejecutar conforme a
las especificaciones técnicas, todos los rubros detallados en la Tabla de Cantidades y Precios que consta en
el (formulario No. 2) de su oferta y que constituye parte integrante del contrato.

Clausula Quinta.- PRECIO DEL CONTRATO

5.01.- El valor del presente contrato, que la CONTRATANTE pagara al CONTRATISTA, es el de 39,873.20 USD
(treinta y nueve mil ochocientos setenta y tres ddlares americanos con veinte centavos de los Estados
Unidos de Norte América, de conformidad con la oferta presentada por el CONTRATISTA.

5.02.- Los precios acordados en el contrato por los trabajos especificados, constituirdan la Unica
compensacion al CONTRATISTA por todos sus costos, inclusive cualquier impuesto, derecho o tasa que
tuviese que pagar.

Clausula Sexta.- FORMA DE PAGO

6.01.- La CONTRATANTE entregara al CONTRATISTA, en un plazo maximo de cinco dias, contados desde la
celebracién del Contrato en calidad de anticipo; el valor de 19936.60 USD (diez y nueve mil novecientos
treinta y seis ddlares con sesenta centavos de los Estados Unidos de Norte América), que corresponde al
50% del valor del contrato.

El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecucidn de la obra objeto de este
contrato, no podra ser destinado a fines ajenos a esta contratacion.

6.02.- El valor restante de la obra, esto es, el cincuenta por ciento (50%), se cancelard mediante pago contra
presentacion de planillas mensuales, debidamente aprobadas por la Fiscalizacion. De cada planilla se
descontara la amortizacion del anticipo y cualquier otro cargo al CONTRATISTA legalmente establecido.

No habra lugar a alegar mora de parte de la CONTRATANTE, mientras no se amortice la totalidad del
anticipo otorgado.

6.03.- La amortizacidn del anticipo entregado se realizara conforme lo establecido en |a Disposicion General
Sexta del reglamento general de la LOSNCP.

6.04.- Entregada la planilla por el CONTRATISTA, la Fiscalizacién, en el plazo de 10 dias la aprobara o
formulara observaciones de cumplimiento obligatorio para el CONTRATISTA, y de ser el caso continuara en
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forma inmediata el trdmite y se procedera al pago dentro del plazo de 10 dias contados desde la aprobacion.
Si la Fiscalizacion no aprueba o no expresa las razones fundadas de su objecién, transcurrido el plazo
establecido, se entenderd que la planilla se halla aprobada y debe ser pagada por la CONTRATANTE.

6.05. Discrepancias.- Si existieran discrepancias entre las planillas presentadas por el CONTRATISTA vy las
cantidades de obra calculadas por la fiscalizacién, ésta notificara al CONTRATISTA las discrepancias
encontradas. Si no se receptara respuesta, dentro de los 10 dias laborables siguientes a la fecha de la
notificacion, se entendera que el CONTRATISTA ha aceptado la liquidacidon hecha por la fiscalizacion y se
dard paso al pago. Cuando se consiga un acuerdo sobre tales divergencias, se procedera como se indica en el
penultimo inciso del numeral 6.08 de esta clausula.

6.06.- La CONTRATANTE pagard las planillas previa aprobacion de la Fiscalizacion; se evitard caer en el
retardo injustificado de pagos, previsto en el articulo 101 de la LOSNCP.

6.07.- Todos los pagos que se hagan al CONTRATISTA por cuenta de este contrato, se efectuardn con
sujecidn a los precios unitarios de los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajo realizado, a
satisfaccion de la CONTRATANTE, previa la aprobacién de la fiscalizacion.

6.08.- En los 6 primeros dias laborables de cada mes, la fiscalizacidon y el CONTRATISTA, de forma conjunta,
efectuaran las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas durante los periodos mensuales anteriores.
Se empleardn las unidades de medida y precios unitarios establecidos en la "Tabla de Cantidades y Precios"
para cada rubro (formulario No. 2).

Las mediciones parciales de la obra realizada, no implican entrega por parte del CONTRATISTA ni recepcion
por parte de la CONTRATANTE; las obras serdn recibidas parcial o totalmente, siguiendo el procedimiento
estipulado para tal efecto.

Las cantidades de obra no incluidas en una medicién por discrepancia u omisidn, seran incluidas cuando se
haya dirimido la discrepancia o establecido la omisién, su pago se calculard conforme a los precios unitarios
correspondientes.

Entre la recepcidn provisional y definitiva se efectuara una inspeccion cada mes que comprobara el perfecto
estado de la obra. En caso de existir objeciones por parte de la Fiscalizacidn, el CONTRATISTA estd obligado a
solucionarlos, si las objeciones presentadas son por causas imputables al CONTRATISTA, caso contrario se
procedera a presentar las planillas que correspondan.

6.09.- Planillas de liquidaciéon.- Junto con la solicitud de entrega-recepcion provisional de las obras, el
CONTRATISTA presentara una planilla del estado de cuenta final, salvo el rubro de mantenimiento o
custodia de la obra hasta la recepcién definitiva.

6.10.- Tramite de las planillas.- Para el tramite de las planillas se observaran las siguientes reglas:
1) Las planillas seran preparadas por capitulos y siguiendo el orden establecido en la "Tabla de

Cantidades y Precios" (formulario No.2), con sujecidn a los precios unitarios en doélares de los Estados
Unidos de América en los diferentes rubros y por las cantidades reales de trabajos ejecutados.

2) Dentro de los 10 primeros dias de cada mes, el CONTRATISTA preparara la correspondiente planilla y
la sometera a consideracion de la fiscalizacion.
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3) Se adjuntaran los anexos de medidas, aprobaciones, pruebas de laboratorio y otros que correspondan.

4) Con las planillas, el CONTRATISTA presentara el estado de avance del proyecto y un cuadro
informativo resumen en el que se precise el rubro, descripciéon, unidad, cantidad total y el valor total
contratado; las cantidades y el valor ejecutado hasta el mes anterior y en el periodo en consideracion; vy,
la cantidad y el valor acumulado hasta la fecha, expresado en ddlares de los Estados Unidos de América.

5) Los documentos mencionados en el numeral anterior, se elaboraran segun el modelo preparado por él
FISCALIZADOR vy sera requisito indispensable para tramitar el pago de la planilla correspondiente.

6) La fiscalizacidn, en el plazo de 10 dias, aprobara u objetara la planilla.

7) Si la Fiscalizacion, en el plazo sefialado, no aprueba o no expresa las razones fundamentadas para su
objecion, transcurrido dicho plazo, se entendera que la planilla ha sido aprobada.

8) Con la aprobacion expresa o tacita continuara el tramite de pago.

6.11. Requisito previo al pago de las planillas.- Previamente al pago de las planillas el CONTRATISTA
presentara el certificado de no adeudar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los aportes y fondos de
reserva de los trabajadores que estuviese empleando en la obra y una copia de las planillas de pago al IESS,
sin este requisito la CONTRATANTE no realizara pago alguno, conforme a los Arts. 86 y 87 de la Ley de
Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465, de 30 de noviembre de 2001,
excepto en el caso de que sus trabajadores y empleados estén bajo otro régimen legal de contratacién.

6.12.- De los pagos que deba hacer, la CONTRATANTE retendrd igualmente las multas que procedan, de
acuerdo con el Contrato.

6.13. Pagos Indebidos.- La CONTRATANTE se reserva el derecho de reclamar a la CONTRATISTA, en cualquier
tiempo, antes o después de la ejecucion de la obra, sobre cualquier pago indebido por error de célculo o
por cualquier otra razén, debidamente justificada, obligdndose la CONTRATISTA a satisfacer las
reclamaciones que por este motivo llegare a plantear la CONTRATANTE, reconociéndose el interés calculado
a la tasa maxima del interés convencional, establecido por el Banco Central del Ecuador.

Clausula Séptima.- GARANTIAS

7.01.- En este contrato se rendirdn las siguientes garantias: de fiel cumplimiento del contrato y la garantia
del anticipo que respalde el 100% del anticipo recibido.

Las garantias entregadas se devolveran de acuerdo a lo establecido en el articulo 118 del Reglamento
General de la LOSNCP. Entre tanto, deberan mantenerse vigentes, lo que sera vigilado y exigido por la

CONTRATANTE, a través del Administrador del contrato.

7.02.- Ejecucidn de las garantias: Las garantias contractuales podran ser ejecutadas por la CONTRATANTE en
los siguientes casos:

1) La de fiel cumplimiento del contrato.-

Cuando la CONTRATANTE declare anticipada y unilateralmente terminado el contrato por
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causas imputables al CONTRATISTA.
Si la CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento.
2) La del anticipo.-
Si el CONTRATISTA no la renovare cinco dias antes de su vencimiento; vy,

En caso de terminacion unilateral del contrato y que el CONTRATISTA no pague a la
CONTRATANTE el saldo adeudado del anticipo, después de diez dias de notificado con la
liquidacién del contrato.

3) La técnica.-

*Cuando se incumpla con el objeto de esta garantia, de acuerdo conlo establecido en los
pliegos y este contrato.

Clausula Octava.- PLAZO

8.01.- El plazo total para la ejecucidén y terminacion de la totalidad de los trabajos contratados es de tres
meses, contados a partir de la entrega del anticipo, de conformidad con lo establecido en la oferta.

Cladusula Novena.- PRORROGAS DE PLAZO

9.01.- La CONTRATANTE prorrogard el plazo total o los plazos parciales en los siguientes casos, y siempre
que el CONTRATISTA asi lo solicite, por escrito, justificando los fundamentos de la solicitud, dentro del plazo
de quince dias siguientes a la fecha de producido el hecho que motiva la solicitud.

a) Por fuerza mayor o caso fortuito aceptado como tal por el Administrador del Contrato, previo
informe de la Fiscalizacién. Tan pronto desaparezca la causa de fuerza mayor o caso fortuito, el
CONTRATISTA estd obligado a continuar con la ejecucion de la obra, sin necesidad de que
medie notificacidon por parte del Administrador del Contrato;

b) Cuando la CONTRATANTE ordene la ejecucidn de trabajos adicionales, o cuando se produzcan
aumentos de las cantidades de obra estimadas y que constan en la Tabla de Cantidades y Precios
(formulario No.2), para lo cual se utilizaran las figuras del contrato complementario, diferencias en
cantidades de obra u drdenes de trabajo, segun apliquen de acuerdo conla  LOSNCP;

c) Por suspensiones en los trabajos o cambios de las actividades previstas en el cronograma,
motivadas por la CONTRATANTE u ordenadas por ella, a través de la Fiscalizacion, y que no se
deban a causas imputables al CONTRATISTA; vy,

d) Si la CONTRATANTE no hubiera solucionado los problemas administrativos-contractuales
o constructivos en forma oportuna, cuando tales circunstancias incidan en la ejecucion de los
trabajos.

9.02.- En casos de prdrroga de plazo, las partes elaboraran un nuevo cronograma, que suscrito por ellas,
sustituira al original o precedente y tendra el mismo valor contractual del sustituido.

9.03.- Cuando las prérrogas de plazo modifiquen el plazo total, se necesitard la autorizacion del
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administrador del Contrato y de la mdaxima autoridad de la CONTRATANTE, previo informe de la
Fiscalizacion.

Clausula Décima.- MULTAS

El porcentaje para el calculo de las multas lo determinara la Entidad en funcidn del incumplimiento y del
proyecto, por cada dia de retraso, por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales segun el
cronograma valorado, o por el incumplimiento de otras obligaciones contractuales.

10.01.- Por cada dia de retardo en el cumplimiento de la ejecucién de las obligaciones contractuales
conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa del 2 por mil del valor total del contrato reajustado y
los complementarios, en caso de haberlos.

Clausula Décima Primera.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS
Esta Clausula no sera aplicable

Clausula Décima Segunda.- CESION DE CONTRATOS Y SUBCONTRATACION

12.01.- EI CONTRATISTA no podra ceder, asignar o transferir en forma alguna ni todo ni parte de este
Contrato. Sin embargo podra subcontratar determinados trabajos, previa autorizacion de la CONTRATANTE,
siempre que el monto de la totalidad de lo subcontratado no exceda del 30% del valor total del contrato
principal, y el subcontratista esté habilitado en el RUP.

12.02.- El CONTRATISTA sera el Unico responsable ante la CONTRATANTE por los actos u omisiones de sus
subcontratistas y de las personas directa o indirectamente empleadas por ellos.

Clausula Décima Tercera.- OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

13.01.- A mas de las obligaciones ya establecidas en el presente contrato y en las Condiciones Generales de
Ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA esta obligado a cumplir con cualquiera otra que se derive natural y
legalmente del objeto del contrato y sea exigible por constar en cualquier documento del mismo o en
norma legal especificamente aplicable.

13.02.- El CONTRATISTA se obliga al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Cédigo del Trabajo
y en la Ley del Seguro Social Obligatorio, adquiriendo, respecto de sus trabajadores, la calidad de patrono,
sin que la CONTRATANTE tenga responsabilidad alguna por tales cargas, ni relaciéon con el personal que
labore en la ejecucion de los trabajos, ni con el personal de la subcontratista.

13.03.- EI CONTRATISTA se compromete a ejecutar la obra sobre la base de los estudios con los que conté la
Entidad Contratante y que fueron conocidos en la etapa precontractual; y en tal virtud, no podra aducir
error, falencia o cualquier inconformidad de dichos estudios, como causal para solicitar ampliacion del
plazo, contratacion de rubros nuevos o contratos complementarios. Los eventos sefialados se podran
autorizar y contratar solo si fueren solicitados por la fiscalizacidn.

Clausula Décima Cuarta.- OBLIGACIONES DE LA CONTRATANTE

14.01.- Son obligaciones de la CONTRATANTE las establecidas en el numeral 4.9 de las condiciones
especificas de los pliegos que son parte del presente contrato.

Clausula Décima Quinta.- CONTRATOS COMPLEMENTARIOS, DIFERENCIA EN CANTIDADES DE OBRA U

Direccién: Ave. Marcelino Granda s/n Teléfono: 3050459



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
LUDO

ORDENES DE TRABAJO.-

15.01 Por causas justificadas, las partes podran firmar contratos complementarios o convenir en la ejecucion
de trabajos bajo las modalidades de diferencias en cantidades de obra u érdenes de trabajo, de conformidad
con lo establecido en los articulos 85, 86, 87, 88 y 89 de la LOSNCP, y en los articulos 144 y 145 de su
reglamento general.

Clausula Décima Sexta.- RECEPCION PROVISIONAL Y DEFINITIVA DE LAS OBRAS

16.01.- RECEPCION PROVISIONAL: La recepcidn provisional se realizara, a peticién del CONTRATISTA, cuando
a juicio de éste se hallen terminados los trabajos contratados y asi lo notifique a la CONTRATANTE vy solicite
tal recepcion, en los términos del articulo 81 de la LOSNCP, y observando el articulo 122 de su reglamento
general.

La CONTRATANTE podra presentar reclamos al CONTRATISTA, en el periodo que media entre la recepcion
provisional real o presunta y la definitiva, los que deberan ser atendidos en este lapso.

16.02.- RECEPCION DEFINITIVA: Transcurrido el plazo de seis meses desde la recepcién provisional o de la
declaratoria de recepcion provisional presunta, el CONTRATISTA solicitard una nueva verificacion de la
ejecucion contractual de la obra, a efectos de que se realice la recepcidn definitiva de la misma, debiéndose
iniciar en el plazo de quince dias contados desde la solicitud presentada por el CONTRATISTA.

16.03.- Si en esta inspeccion se encuentra algun defecto de construcciéon no advertido en la recepcion
provisional, se suspenderd el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfaccion de la CONTRATANTE y a
costa del CONTRATISTA. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la CONTRATANTE puede ser
subsanado dentro del proceso de recepcidn definitiva, se continuara con la misma, pero el Acta respectiva
sélo se firmara una vez solucionado el problema advertido.

16.04.- Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacién, verificacion y pruebas, aun de
laboratorio, son de cuenta del CONTRATISTA.

16.05.- Si la CONTRATANTE no hiciere ningun pronunciamiento respecto de la solicitud de recepcidn
definitiva, ni la iniciare, una vez expirado el plazo de diez dias, se considerard que tal recepcién se ha
efectuado de pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Publico, a solicitud del
CONTRATISTA notificara que dicha recepcidn se produjo, de acuerdo con el articulo 81 de la LOSNCP.

16.06.- Operada la recepcién definitiva presunta, la CONTRATANTE tendrd el plazo de treinta dias para
efectuar la liquidacién del contrato.

Si no lo hiciese, el CONTRATISTA podrd presentar su liquidacién a la entidad. Si no se suscribe el acta de la
liquidacién técnico-econdmica en un nuevo plazo de treinta dias, el CONTRATISTA notificara judicialmente

con su liquidacion a la CONTRATANTE.

16.07.- ACTAS DE RECEPCION: En cuanto al contenido de las actas de recepcién provisional y definitiva, se
observara lo establecido en el articulo 124 del Reglamento General de la LONSCP.

16.08.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién final del contrato se realizara en los términos previstos
por el articulo 125 del Reglamento General de la LOSNCP.

Clausula Décima Séptima.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
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17.01 El CONTRATISTA, no obstante la suscripcion del acta de recepcion definitiva, respondera por los vicios
ocultos que constituyen el objeto del contrato, en los términos de la regla tercera del articulo 1937 de la
Codificacién del Cadigo Civil, en concordancia con el articulo 1940 Ibidem, hasta por diez (10) afios a partir
de la fecha de recepcidn definitiva.

Clausula Décima Octava.- MANTENIMIENTO DE LA OBRA

18.01.- El mantenimiento rutinario y vigilancia de la obra, entre la recepcidn provisional y la definitiva,
estard a cargo del CONTRATISTA, para lo cual debera proporcionar el personal y las instalaciones adecuadas.

Clausula Décima Novena.- DE LA ADMINISTRACION DEL CONTRATO
19.01 La CONTRATANTE designa al sefior Gonzalo Jiménez, en calidad de Administrador del Contrato, quien
deberd atenerse a las condiciones generales y especificas de los pliegos que forman parte del presente
contrato.
Clausula Vigésima.- TERMINACION DEL CONTRATO
20.01.- El Contrato termina:

1)Por cabal cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2)Por mutuo acuerdo de las partes, en los términos del articulo 93 de la LOSNCP.

3)Por sentencia o laudo ejecutoriados que declaren la nulidad del contrato o la resolucion del mismo a
pedido del CONTRATISTA.

4)Por declaracion anticipada y unilateral de la CONTRATANTE, en los casos establecidos en el articulo
94 de la LOSNCP, y en el articulo 2 de la Resolucién INCOP No. 037-09 de 27 de noviembre de 2009; y,

5)Por muerte del CONTRATISTA (disolucidén de la persona juridica contratista, que no se origine en
decisidn interna voluntaria de los érganos competentes de tal persona juridica).

6)Por causas imputables a la CONTRATANTE, de acuerdo a las causales constantes en el articulo 96 de
la LOSNCP.

El procedimiento a seguirse para la terminacidn unilateral del contrato sera el previsto en el articulo 95 de
la LOSNCP.

Clausula Vigésima Primera.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS

21.01.- Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretacion o ejecucion del presente contrato,
cuando las partes no llegaren a un acuerdo amigable directo, podran utilizar los métodos alternativos para la
solucién de controversias en el Centro de Mediacidn y Arbitraje de la Camara de Comercio de Cuenca.

Para que proceda el arbitraje en derecho, debe existir previamente el pronunciamiento favorable del
Procurador General del Estado, conforme el articulo 190 de la Constitucién de la Republica del Ecuador.

21.02.- En el caso de que se opte por la jurisdiccidn voluntaria, las partes acuerdan someter las controversias
relativas a este contrato, su ejecucion, liquidacion e interpretacion a arbitraje y mediacion y se conviene en
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lo siguiente:

21.02.01.- Mediacion.- Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, a su ejecucion,
liquidacidn e interpretacidn, serd resuelta con la asistencia de un mediador del Centro de Mediacion de
la Camara de Comercio de Cuenca en el evento de que el conflicto no fuere resuelto mediante este
mecanismo de solucién de controversias, las partes se someten al Arbitraje de conformidad con las
siguientes reglas:

21.02.02.- Arbitraje
e Elarbitraje sera en Derecho;
e Las partes se someten al Centro de Arbitraje de la Cdmara de Comercio de Cuenca;

e Seran aplicables las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediacién, y las del reglamento del
Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Cuenca;

e El Tribunal Arbitral se conformard por un arbitro Unico o de un niumero impar segun acuerden las
partes. Si las partes no logran un acuerdo, el Tribunal se constituird con tres arbitros. El
procedimiento de seleccidon y constitucidn del Tribunal serd el previsto en la Ley y en el Reglamento
del Centro de Arbitraje de la Camara de Comercio de Cuenca;

e Los arbitros seran abogados y preferiblemente con experiencia en el tema que motiva la
controversia. Los arbitros nombrados podran no pertenecer a la lista de arbitros del Centro;

* Los asuntos resueltos mediante el laudo arbitral tendréan el mismo valor de las sentencias de ultima
instancia dictadas por la justicia ordinaria;

e Lalegislacién ecuatoriana es aplicable a este Contrato y a su interpretacién, ejecucién y liquidacidn;
e Lasede del arbitraje es la ciudad de Cuenca;
e Elidioma del arbitraje sera el Castellano

e Eltérmino para expedir el laudo arbitral serd de maximo 90 dias, contados desde el momento de la
posesion del (los) arbitro(s).

21.03.- Si respecto de la divergencia o divergencias suscitadas no existiere acuerdo, y las partes deciden
someterlas al procedimiento establecido en la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa, sera
competente para conocer la controversia el Tribunal Provincial de lo Contencioso Administrativo que ejerce
jurisdiccidn en el domicilio de la Entidad del sector publico. Las entidades contratantes de derecho privado,
en este caso, recurrirdn ante la justicia ordinaria. (Para este numeral, los pliegos se ajustardn dependiendo
de la condicion juridica de la CONTRATANTE).

21.04.- La legislacién aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, el CONTRATISTA renuncia
a utilizar la via diplomatica para todo reclamo relacionado con este Contrato. Si el CONTRATISTA incumpliere
este compromiso, la CONTRATANTE podra dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectiva
las garantias.

Clausula Vigésima Segunda: CONOCIMIENTO DE LA LEGISLACION
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22.01.- EI CONTRATISTA declara conocer y expresa su sometimiento a la LOSNCP y su Reglamento General, y
mas disposiciones vigentes en el Ecuador.

Clausula Vigésima Tercera: COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES

23.01.- Todas las comunicaciones, sin excepcidn, entre las partes, relativas a los trabajos, seran formuladas
por escrito y en idioma castellano. Las comunicaciones entre la Fiscalizacion y el CONTRATISTA se haran a
través de documentos escritos, cuya constancia de entrega debe encontrarse en la copia del documento y se
registraran en el libro de obra.

Clausula Vigésima Cuarta.- TRIBUTOS, RETENCIONES Y GASTOS

24.01.- La CONTRATANTE efectuara al CONTRATISTA las retenciones que dispongan las leyes tributarias:
actuard como agente de retencion del Impuesto a la Renta, de acuerdo al Articulo 45 de la Ley de Régimen
Tributario Interno; con relacion al Impuesto al Valor Agregado, procedera conforme a la legislacion tributaria
vigente.

La CONTRATANTE retendra el valor de los descuentos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social
ordenase y que corresponda a mora patronal, por obligaciones con el Seguro Social provenientes de
servicios personales para la ejecucion del contrato de acuerdo al Arts. 86 y 87 de la Ley de Seguridad Social,
publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 465, de 30 de noviembre de 2001.

24.02.- Es de cuenta del CONTRATISTA el pago de los gastos notariales, de las copias certificadas del
contrato y los documentos que deban ser protocolizados. El nimero de ejemplares que debe entregar el
CONTRATISTA a la CONTRATANTE es de 2 copias. En caso de terminacion por mutuo acuerdo, el pago de los
derechos notariales y el de las copias sera de cuenta del CONTRATISTA.

Clausula Vigésima Quinta.- DOMICILIO

25.01.- Para todos los efectos de este contrato, las partes convienen en sefialar su domicilio en la parroquia
de Ludo.

25.02.- Para efectos de comunicacion o notificaciones, las partes sefialan como su direccidn, las siguientes:
La CONTRATANTE: Parroquia Ludo Ave. Marcelino Granda s/n y Pio Ayora Casa Parroquial teléfono 3050459
El CONTRATISTA: Cantdn Sigsig calle Davila Y Corral frente al mercado, teléfono 2266237

Clausula Vigésima Sexta.- ACEPTACION DE LAS PARTES

26.01.- Libre y voluntariamente, las partes expresamente declaran su aceptacién a todo lo convenido en el
presente contrato y se someten a sus estipulaciones.

Ludo, 29 de mayo del 2012
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